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DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE 22/08/2017

LOT N°2 REHABILITATION DE LA CONDUITE EN EAU FORCEE DN 800

N°PRIX INTITULES UNITE QUANTITE P.U. en € PRIX H.T. en €

Chapitre 1 PRIX GENERAUX

N° de Prix PRIX GENERAUX

A1 Amené et repli du matériel - Installation de chantier FT 1.00

A2
Réalisation des études d'exécution, ce prix comprend les prestations 

définit au CCTP
FT 1.00

A3
Réalisation du dossier des ouvrages exécutés, ce prix comprend les 

prestations définit au CCTP
FT 1.00

Total H.T. en euro

Total H.T. du Chapitre 1 en euro

Chapitre 2 REHABILITATION DE LA CONDUITE DN 800

N° de Prix TRAVAUX PREPARATOIRES

B1-1
Démontage des éléments de conduite nécessaire à la mise en œuvre 

du produit anticorrosion
FT 1.00

B1-2

Nettoyage mécanique de la conduite DN800, ce prix comprend la 

désincrustation totale des concrétions, la collecte, l'évacuation et le 

traitement des résidus du nettoyage et le transport en décharge. 

L'ensemble de ces travaux doit assurer un état de surface sain pour la 

projection du produit anticorrosion

ML 130.00

B1-3 Vérification par passage caméra des conduites nettoyées ML 130.00

B1-4
Séchage de la conduite DN800 avant application du produit 

anticorrosion
FT 1.00

Total H.T. en euro

N° de Prix APPLICATION DU REVETEMENT

B2-1

La fourniture et mise en œuvre sur l'ensemble de la conduite DN 800, 

en place et démontées, d'un revêtement interne, peinture ou résine, 

protégeant de la corrosion, avec l’épaisseur minimale garantissant son 

efficacité et sa durabilité, ce prix comprend un enregistrement de 

l'épaisseur du produit projeté tout au long du linéaire des tronçons 

traités, les résultats seront transmis au maître d'œuvre.

ML 130.00

B2-2 Vérification par passage caméra ML 130.00

B2-3 Remontage des éléments de conduite et remise en état des lieux FT 1.00

Total H.T. en euro

Total H.T. du Chapitre 2 en euro

Chapitre 3 OPTION 1 : TRAITEMENT DES CONDUITES ANNEXES DN 300 ET 600

N° de Prix TRAVAUX PREPARATOIRES

C1-1

Démontage des vannes amont et aval de la conduite DN 600, 

nécessaire à la mise en œuvre du produit anticorrosion, y compris 

terrassement pour la vanne amont

FT 1.00

C1-2

Démontage de la vanne DN 300 en amont des micro-turbines et des 

deux coudes dans le local à turbine, nécessaire à la mise en œuvre du 

produit anticorrosion, y compris terrassement 

FT 1.00

C1-3
Terrassement pour démontage du "Y" en aval du local des micro-

turbines, y compris stockage et remis en remblai des déblais
M3 70.00



DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE 22/08/2017

LOT N°2 REHABILITATION DE LA CONDUITE EN EAU FORCEE DN 800

N°PRIX INTITULES UNITE QUANTITE P.U. en € PRIX H.T. en €

C1-4

Nettoyage mécanique des conduites acier DN 300 et 600, ce prix 

comprend la désincrustation totale des concrétions, la collecte, 

l'évacuation et le traitement des résidus du nettoyage et le transport en 

décharge. L'ensemble de ces travaux doit assurer un état de surface 

sain pour la projection du produit anticorrosion

ML 40.00

C1-5 Vérification par passage caméra des conduites nettoyées ML 40.00

C1-6 Séchage des conduites avant application du produit anticorrosion FT 1.00

Total H.T. en euro

N° de Prix APPLICATION DU REVETEMENT

C2-1

La fourniture et mise en œuvre sur l'ensemble des conduites DN 300 et 

600, en place et démontées, d'un revêtement interne, peinture ou 

résine, protégeant de la corrosion, avec l’épaisseur minimale 

garantissant son efficacité et sa durabilité, ce prix comprend un 

enregistrement de l'épaisseur du produit projeté tout au long du 

linéaire des tronçons traités, les résultats seront transmis au maître 

d'œuvre.

ML 40.00

C2-2 Vérification par passage caméra ML 40.00

C2-3
Remontage de la vanne DN 600 en aval de la conduite DN 600 et remise 

en état des lieux 
FT 1.00

C2-4

La fourniture te la mise en œuvre d'un manchon en remplacement de 

la vanne DN 600 en amont de la conduite DN 600 et remise en état des 

lieux 

FT 1.00

C2-5
Remontage de la vanne DN 300 en amont et des deux coudes dans le 

local turbine, y compris remise en état des lieux 
FT 1.00

C2-6
Remontage du "Y" DN 300 en aval du local turbine, y compris remise 

en état des lieux 
FT 1.00

Total H.T. en euro

Total H.T. du Chapitre 3 en euro

Chapitre 4 OPTION 2 : INTERVENTION SUR ELEMENTS AMIANTES

N° de Prix TRAVAUX PREPARATOIRES

D1
L’élaboration du plan de retrait amiante et la transmission de celui-ci 

aux organismes concernés pour sa validation
FT 1.00

Total H.T. en euro

N° de Prix NETTOYAGE DU REVETEMENT AMIANTE

D2

le nettoyage et l’évacuation totale de l’ancien revêtement interne de la 

conduite forcée en eau DN 800 en cas de découverte de particule 

d’amiante dans la peinture existante, ainsi que tout élément 

comportant de l'amiante, en employant les techniques conformes aux 

modes opératoires et méthodologies définis par la loi en vigueur à la 

date des travaux.

ML 130.00

Total H.T. en euro

Total H.T. du Chapitre 4 en euro

Total général H.T. en euro



DECOMPOSITION DU PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE 22/08/2017

Montant H.T. T.V.A. Montant T.T.C.

CHAPITRE 1 PRIX GENERAUX

A PRIX GENERAUX

Total du chapitre 1 en euros

CHAPITRE 2 REHABILITATION DE LA CONDUITE DN 800

B1 TRAVAUX PREPARATOIRES

B2 APPLICATION DU REVETEMENT

Total du chapitre 2 en euros

Total général de la base  en euros

CHAPITRE 3 OPTION 1 : TRAITEMENT DES CONDUITES ANNEX ES DN 300 ET 600

C1 TRAVAUX PREPARATOIRES

C2 APPLICATION DU REVETEMENT

Total du chapitre 3 en euros

CHAPITRE 4 OPTION 2 : INTERVENTION SUR ELEMENTS AMIA NTES

D1 TRAVAUX PREPARATOIRES

D2 NETTOYAGE DU REVETEMENT AMIANTE

Total du chapitre 4 en euros

Total général de la base + option  en euros

Arrêté le présent Détail Estimatif à la somme de Euros

Vu et accepté Lu et accepté
                                                                                                    
Le                     Le                     

RECAPITULATION PAR CHAPITRE


