



# COMMUNE DE LANHOUARNEAU

  

# PROGRAMME DE VOIRIE 2018

**DETAIL ESTIMATIF**

Marché n° LHN/VRD/2018-01 – Juin 2018

| N°<br>Prix | DESIGNATION DES TRAVAUX  | U  | QUANTITES | PRIX UNITAIRE<br>en Euros          | MONTANT HT en<br>Euros |
|------------|--|----|-----------|------------------------------------|------------------------|
| <b>001</b> | <b>Installation de chantier</b>  | F  | 1         |                                    |                        |
| <b>1</b>   | <b>VC 29 - Pen Ar Craech Vihan</b>   |    |           |                                    |                        |
|            | <b>170 ml</b>  |    |           |                                    |                        |
| 117        | Arasement d'accotement   | ml | 300       |                                    | -                      |
| 103        | Rabotage de chaussée   | m2 | 75        |                                    | -                      |
| 104        | Balayage de chaussée   | m2 | 720       |                                    | -                      |
| 403        | Fourniture et mise en œuvre mécanique de BBSG 0/10 CL 2 sur 6 cm d'épaisseur | T  | 100       |                                    | -                      |
| 406        | Joint à l'émulsion sablé   | ml | 10        |                                    | -                      |
| 413        | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage                        | m2 | 650       |                                    | -                      |
| 315        | Mise à niveau tampon Ø600  | U  | PPM       |                                    | -                      |
| 317        | Mise à niveau bouche à clé   | U  | 2         |                                    | -                      |
| 114        | Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 en accotement                      | T  | 20        |                                    | -                      |
|            |  |    |           | <b>VC 29 - Pen Ar Craech Vihan</b> | -                      |
| <b>2</b>   | <b>VC 21 - Lanveur</b>   |    |           |                                    |                        |
|            | <b>160 ml</b>  |    |           |                                    |                        |
| 117        | Arasement d'accotement   | ml | 320       |                                    | -                      |
| 103        | Rabotage de chaussée   | m2 | 100       |                                    | -                      |
| 104        | Balayage de chaussée   | m2 | 600       |                                    | -                      |
| 403        | Fourniture et mise en œuvre mécanique de BBSG 0/10 CL 2 sur 6 cm d'épaisseur | T  | 85        |                                    | -                      |
| 406        | Joint à l'émulsion sablé   | ml | 4         |                                    | -                      |
| 413        | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage                        | m2 | 600       |                                    | -                      |
| 315        | Mise à niveau tampon Ø600  | U  | PPM       |                                    | -                      |
| 317        | Mise à niveau bouche à clé   | U  | 2         |                                    | -                      |
| 114        | Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 en accotement                      | T  | 20        |                                    | -                      |
|            |  |    |           | <b>VC 21 - Lanveur</b>             | -                      |
| <b>3</b>   | <b>VC 32 - Le Fers</b>   |    |           |                                    |                        |
|            | <b>150 ml</b>  |    |           |                                    |                        |
| 117        | Arasement d'accotement   | ml | 290       |                                    | -                      |
| 103        | Rabotage de chaussée   | m2 | 50        |                                    | -                      |
| 104        | Balayage de chaussée   | m2 | 600       |                                    | -                      |
| 403        | Fourniture et mise en oeuvre mécanique de BBSG 0/10 CL2 sur 6 cm d'épaisseur | T  | 85        |                                    | -                      |
| 406        | Joint à l'émulsion sablé   | ml | 10        |                                    | -                      |
| 413        | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage                        | M2 | 600       |                                    | -                      |

|                      |   |    |                  |  |   |
|----------------------|---|----|------------------|--|---|
| 315                  | Mise à niveau tampon Ø600                               | U  | PPM              |  | - |
| 317                  | Mise à niveau bouche à clé                              | U  | 2                |  | - |
| 114                  | Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 en accotement | T  | 25               |  | - |
|                      |   |    |                  | <b>VC 32 - Le Fers</b>                         | - |
| <b>4</b>             | <b>Rue du Manoir - Aménagement de sécurité</b>          |    |                  |  |   |
| 101                  | Déblais toute nature compris évacuation                 | M3 | 25               |  |   |
| 103                  | Rabotage de chaussée                                    | M2 | 490              |  |   |
| 106                  | Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/20 sous trottoir   | T  | 50               |  |   |
| 108                  | Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 sous chaussée | T  | 25               |  |   |
| 203                  | Fourniture et pose de bordure béton T2                  | ML | 70               |  |   |
| 212                  | Fourniture et pose de caniveau béton CS1                | ML | 70               |  |   |
| 403                  | Fourniture et mise en œuvre mécanique de BBSG 0/10 CL2  | T  | 70               |  |   |
| 405                  | Fourniture et mise en œuvre manuelle de BB 0/6          | T  | 9                |  |   |
| 406                  | Joint à l'émulsion sablé                                | ML | 20               |  |   |
| 413                  | Fourniture et mise en œuvre d'une couche d'accrochage   | M2 | 490              |  |   |
| 321                  | Fourniture et pose d'avaloir 750x300                    | U  | 3                |  |   |
| 320                  | Raccordement au réseaux existant                        | U  | 3                |  |   |
| 315                  | Mise à niveau tampon Ø600                               | U  | 4                |  |   |
| 317                  | Mise à niveau bouche à clé                              | U  | 5                |  |   |
| 070                  | Fourniture et mise en de résine gravillonnée            | M2 | 25               |  |   |
| 072                  | Signalisation verticale et horizontale :                |    |                  |  |   |
| 076                  | - panneaux de signalisation                             | U  | 9                |  |   |
| 086                  | - passage piéton  | M2 | 14               |  |   |
| 091                  | - bande podotactile (0,30 x 0,80)                       | U  | 8                |  |   |
|                      |   |    |                  | <b>Rue du Manoir - Aménagement de sécurité</b> | - |
| <b>RECAPITULATIF</b> |   |    |                  |  |   |
| <b>0</b>             | <b>Installation</b>                                     |    |                  |  | - |
| <b>1</b>             | <b>VC 29 - Pen Ar Craech Vihan</b>                      |    |                  |  | - |
| <b>2</b>             | <b>VC 21 - Lanveur</b>                                  |    |                  |  | - |
| <b>3</b>             | <b>VC 32 - Le Fers</b>                                  |    |                  |  | - |
| <b>4</b>             | <b>Rue du Manoir - Aménagement de sécurité</b>          |    |                  |  | - |
|                      |   |    | <b>TOTAL HT</b>  |  | - |
|                      |   |    | <b>TVA 20%</b>   |  | - |
|                      |   |    | <b>TOTAL TTC</b> |  | - |