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PROGRAMME

Maitre d’ouvrage : Commune de PLOUEZOC’H

REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS AUX ABORDS DE L’ECOLE DE
KERISTIN

ETUDE PAYSAGERE ET MISE EN SECURITE DE L’ENCEINTE SCOLAIRE
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1. CONTEXTE

Commune finistérienne de 1 600 habitants environ, PLOUEZOC'H est une commune a la fois rurale et littorale
et périurbaine puisque située a 10 km de Morlaix

Le site de I’école de Keristin possede de réelles qualités paysageres

2. PERIMETRE DU PROJET

e Le périmétre comprend I'école et ses abords immédiats

e Ilintéegre la rue de Keristin pour déterminer la fonction que cette voie doit jouer dans la desserte de I’école

e Les stationnements situés a proximité




3. DIAGNOSTIC

Le diagnostic de fonctionnement aux abords de I'école améne la commune a différents constats :

® Mangque de lisibilité sur les accés (véhicules, vélos, piétons)

® Stationnement peu organisé générant des conflits d’usage

® Congestion aux heures de dépose des enfants

® Cheminements piétons non identifiés créant une insécurité pour les enfants cheminant vers
I’école

® Gestion des eaux pluviales sommaire créant des différences de niveaux topographiques parfois
dangereuses pour les piétons
Espace paysager qualitatif pouvant étre mis en valeur (allée de chénes)
Les bus ne peuvent accéder au plus prés de I’enceinte

4. OBIECTIFS

4.1. Objectifs généraux

P Proposer un plan d’aménagement des abords de I’école en tirant parti de I'existant

Sécurisant les différents flux

Donnant de la lisibilité aux entrées/sorties

Valorisant la qualité paysagere du site

Améliorant les capacités de stationnements et séparant les espaces dédiés au personnel et
aux parents d’éleves

NAYAYAY

P Proposer des aménagements judicieusement calibrés pour assurer les objectifs poursuivis sans
devoir entrer dans des interventions lourdes

P Sécuriser I'enceinte de I'école avec la mise en place d’une cléture conforme a la réglementation en
vigueur ainsi qu’aux recommandations de la Préfecture et de la Gendarmerie

P Gérer les eaux pluviales du site
4.2. Orientations

4.2.1. Requalification des espaces publics

e Acces
o Laréflexion devra étre menée depuis le centre-bourg en intégrant la rue de Keristin
o Organiser et hiérarchiser les flux provenant des différents acces existants
o ldentifier des cheminements piétons et cyclables
o Proposer 2 scénarios intégrant les aménagements a réaliser a I'appui d’'un plan masse

général

e Stationnements
o Conserver un nombre adapté de places de stationnements tenant compte des usages
constatés
o Séparer les flux du personnel et des usagers de I'école
o Proposer des solutions d’identification et de signalétique adaptée pour donner le maximum
de lisibilité sur I'organisation souhaitée
o Intégrer le lien avec les acces a I'établissement (école, garderie, cantine notamment pour les
livraisons)
e Paysage
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o Améliorer et valoriser la qualité paysagere a travers les aménagements qui seront réalisés
=  Proposer des essences locales s’intégrant au contexte existant (allée de chénes)
= Prévoir des solutions limitant les nécessités d’intervention en entretien

o Imaginer un parvis devant les acces a I’enceinte scolaire pour permettre aux parents et aux
éleves d’attendre les heures d’ouverture

4.2.2. Gestion des eaux pluviales
Actuellement, I'’écoulement des eaux pluviales se fait via des buses et des ouvrages de type « fossés ». Le
maitre d’ceuvre devra étudier la viabilité de ces techniques ainsi que les solutions possibles, en privilégiant
la gestion alternative des eaux pluviales. A défaut, il proposera la création d’un réseau.
Les aménagements réalisés devront permettre au maximum d’infiltrer les eaux au sein du périmétre du site.

4.2.3. Sécurisation de I’école et mise en place d’une cloture d’enceinte

e \Vérifier I'efficience et la qualité de I'éclairage public en partenariat avec les gestionnaires
e Caractéristiques de la cloture (suite a visite du référent sécurité de la Gendarmerie) :

o Cloture rigide d’'une hauteur de 1,80m
o Controéle d’accés depuis I'intérieur de I’école (visio est plus adaptée, pas de digicode)
o Ouvrant sur les locaux a étudier
o Pas de portillon
e Etudier les accés livraison et cantine
e Coordonner les aménagements paysagers avec les nécessités de sécurisation de I'enceinte

e Anticiper toutes les possibilités de franchissement (locaux, préau, container, poteau, etc.)

5. CONCERTATION

L'association de la population, et plus particulierement des parents d’éleves, des enseignants et du personnel
municipal, en cours d’élaboration du projet est I'un des gages de la réussite pour le mener a son terme. Des
temps d’échanges participatifs seront a prévoir.

Les candidats devront proposer une méthode permettant de mettre en ceuvre cette concertation. lls devront
également détailler le type de support de cette concertation (panneau d’information, réunion publique, etc.)

6. RAPPEL SUR L’ACCESSIBILITE ET LES AMENAGEMENTS PAYSAGERS

Les aménagements réalisés, ainsi que les matériaux devront permettre |'accessibilité des personnes a
mobilité réduite en application de la loi n°2005.102 du 11 février 2005 et de ses décrets d'application n°2006-
1657 et 2006-1658 ainsi que de l'arrété du 15 janvier 2007 relatif aux prescriptions techniques pour
I'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
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Concernant les aménagements paysagers ils devront répondre a un triple objectif :
e |’entretien devra étre aisé ;
e Les aménagements devront étre durables ;
e Les aménagements ne devront pas entrer en conflit avec les regles de visibilité établies.

7. COMPETENCES DE L’EQUIPE

Afin de répondre au mieux aux besoins, la maitrise d’ceuvre devra intégrer les compétences suivantes :
e Paysagiste concepteur (coordination de I'équipe)
e Ingénierie VRD
e Toute autre compétence qu’elle jugera nécessaire pour mener a bien sa mission.

8. PARTENAIRES A ASSOCIER

e Les services de la gendarmerie et de la Préfecture
e Les services communaux concernés
o Lesréférents et gestionnaires sur les réseaux (eaux pluviales et éclairage public)

e Tout autre partenaire identifié en cours de mission

9. TRANCHES

e Tranche ferme : mission compléte de maitrise d’ceuvre
e Tranche optionnelle : néant

10. ENVELOPPE PREVISIONNELLE ET CALENDRIER

D Enveloppe financiére affectée aux travaux : 130 000 € HT

D Réalisation : 2022

11. DOCUMENTS MIS A DISPOSITION DU TITULAIRE

Le maitre d’ouvrage mettre a disposition du titulaire toutes piéces qu’il jugera nécessaire,
notamment :

e Lelevé topographique

e |’étude compléte sur la dynamisation du bourg réalisé par CERUR / PRAVIDEV

Programme
Marché de maitrise d’ceuvre — Plouezoc’h Page 5sur5



