



CAHIER DES CHARGES

**Maîtrise d'oeuvre pour
l'extension de l'école de Larvor**

SOMMAIRE

I. Contexte, objet de l'étude	2
II. Présentation des lieux	3
III. Contenu de la mission	4

I. Contexte, objet de l'étude

Le présent cahier des charges a pour objet la maîtrise d'oeuvre pour l'extension de l'école de Larvor.

Attendus du maitre d'ouvrage

– création d'une salle d'activité et de réunion:

La salle d'activité sera aménagée de manière à pouvoir être utilisée comme salle de réunion pour les associations de Larvor.

Son implantation pourrait être prévu sous le préau actuel de l'école. Le réaménagement comprendra :

- un accès différencié coté Ouest (accès à la salle sans pénétrer dans l'enceinte scolaire)
- un bloc sanitaire adapté pour l'accueil des enfants et des adultes (extension à prévoir coté Ouest du Préau avec raccordement Hent Poul Ar Raniked)

– extension de la salle à manger:

- agrandissement de la salle à manger en supprimant le local sanitaire attenant


– création d'un préau si l'actuel est transformé en salle dd'activité et de réunion ::

- création d'un préau entre le préau existant et l'accès aux salles de classes

– extérieur :

- aménagement des accès coté ouest pour rejoindre le parking

II.Présentation des lieux et d'un projet possible



III. Contenu de la mission

La mission d'étude devra prévoir:

- Les missions EP, AVP, PRO, ACT, VISA/EXE, DET, et AOR ainsi que l'établissement des autorisations d'urbanisme (PC)
- une concertation avec les enseignants et le personnels communaux des écoles

Le budget prévisionnel des travaux est estimé à 200 000€ HT