



DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE

(D.P.G.F)

SYNDICAT DE BASSIN DE L'ELORN

Marché de Coordination SPS pour les travaux de rénovation des vannes de vidange et de l'installation électrique au Barrage du Drennec sur Sizun/Commana

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

DECOMPOSITION MISSION SPS / RENOVATION DES VANNES DE VIDANGE ET DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE

Jour coordonnateur conception : H.T. en euros

Jour coordonnateur réalisation : H.T. en euros

	Décomposition de la mission de Coordonnateur Sécurité- Protection de la Santé Marché rénovation des vannes de vidange et de l'installation électrique	Nombre de jours proposés	Montants proposés H.T
	Phase conception :	Jours	€ H.T
	Visite préalable du site		
	Réunions avec le Maître d'œuvre et le Maître d'ouvrage		
	Ouverture et tenue du Registre Journal		
	Ouverture et mise à jour du D.I.U.O.		
	Elaboration et suivi du P.G.C.		
	Observations lors de l'élaboration du D.C.E. en matière de S.P.S.		
	Participation à l'analyse des offres pour les contrats de travaux		
	Totaux partiels phase conception :		

	Phase réalisation :	Jours	€ H.T
	Elaboration et mise à jour de la déclaration préalable		
	Inspections Communes avec chaque entreprise		
	Examen et harmonisation des P.P.S.P.S.		
	Mise à jour du P.G.C.		
	Visites et contrôle sur le site des mesures de S.P.S., rédaction et transmission des observations		
	Dossier de maintenance des lieux de travail		
	Participations aux réunions de chantiers, rédaction et transmission des observations		
	Tenue du Registre Journal		
	Mise à jour du D.I.U.O.		
	Réception et assistance au maître d'ouvrage pour les levées de réserves		
	Finalisation et remise du D.I.U.O.		
	Coordination pendant la période de garantie de parfait achèvement		
	Totaux partiels phase réalisation :		

MONTANT TOTAL H.T.		
T.V.A 20 %		
MONTANT TOTAL T.T.C.		

A le
Le candidat

A Daoulas, le
Le Président
Laurent PERON